

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 270

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Trentacapilli – Murmura” - Comune di Vibo Valentia – Decreto Interministeriale (MIUR-MEF) n. 87/2019 "MUTUI BEI" - codice edificio 1020470428.

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 12 (dodici) del mese di aprile, presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il Sig. Nicola Cipullo (codice fiscale CPLNCL82H22I234T), nato in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 22 giugno 1982, domiciliato in Trentola Ducenta (CE), alla via Venezia, n. 2, il quale dichiara di intervenire ed agire



CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruzioni Edili & Stradali
Via M. Polo n. 1
81038 Trentola Ducenta (CE)
C.F./P. IVA 03625180611

in questo atto nella qualità di Procuratore della società “Cipullo Nicola Società a Responsabilità Limitata”, con sede legale in Trentola Ducenta (CE), alla via Marco Polo, n. 1 (partita IVA 03625180611), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta, in data 10 giugno 2010, con il numero R.E.A. 258902; in forza della procura Rep. n. 71.985 Raccolta n.16.439, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Aversa (CE), in data 02/05/2013 al n. 207, serie 1T, rilasciata dalla sig.ra Virgilia Cacciapuoti, Amministratore unico e Legale rappresentante della suddetta società, autenticata nelle firme dal dott. Ennio La Rosa notaio in Aversa (CE), in data 8 ottobre 2002, che il comparente mi dichiara essere ancora valida e che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. La Società “Cipullo Nicola Società a Responsabilità Limitata”, rappresenta l’impresa mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita con:

- DI EMME IMPIANTI SRL, con sede in Afragola (NA), alla Via Don Bosco, n. 22, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in data 11 ottobre 1990, con il numero R.E.A. 476664, (partita IVA 01506781218), impresa mandante;

giusto raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Umberto D’Angelo, Notaio in Trentola Ducenta (CE), in data 07 ottobre 2021, Rep. n. 12338 – Raccolta n. 7952, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta (CE) – in data 11 ottobre 2021, al n. 30700, Serie 1T,

modificato con Atto del 02 novembre 2021, Rep. 12420 – Raccolta n. 7952, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta (CE), in data 03 novembre 2021, al n. 33405, Serie 1T, che si trovano depositati agli atti di questo Ente.

Detta Associazione, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n.722 del 7.06.2021 e n.757 del 14.06.2021, è stato approvato il progetto esecutivo afferente i lavori di “Adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Trentacapilli Murmura” di Euro 3.060.000,00 (euro tremilionesessantamila/00), redatto dal R.T.P. “IGeS World srl (Capogruppo) ed Arch. Giuseppe Romano (Mandante)”, verificato con verbale dell’11.07.2021 dalla ProGen Società Cooperativa, con sede in Gioiosa Ionica P.zza Colonna 2 - P. Iva 02369500802, incaricata con determinazione dirigenziale n.644 del 17/05/2021, e validato dal RUP con verbale dell’11.06.2021, redatto ai sensi dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n.




STUDIO VALENTIA
81028
P. IVA 02369500802
Castronuovo di Stabia (CE)
Via Nazionale 1
Trentacapilli Murmura



Studio Valentia S.r.l.
Edili & Stradali

50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n. 723 del 7/06/2021, veniva delegata la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 616 del 08/06/2021, adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori succitati, da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 2.473.137,16 (euro duemilioni quattrocento settantatremilacentotrentasette/16) oltre IVA distinto per come segue:

- € 2.388.795,09 (euro duemilioni trecento ottantottomilasettecentonovanta cinque/09) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;


- € 84.342,06 (euro ottantaquattromilatrecento quarantadue/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 858 del 30/06/2021, veniva omologato il verbale di gara n. 1, redatto in data 30 giugno 2021, e si procedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore dell'Appaltatore, per l'importo di € 1.609.498,47 (euro un milione seicentonovemilaquattrocentonovantotto/47) oltre € 84.342,06 (euro ottantaquattromilatrecento quarantadue/06) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto del 32,623% (trentaduevirgolaseicentoventitrepercento), precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che, per la partecipazione alla gara, l'Appaltatore si è avvalso, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti dell'impresa ausiliaria DI.EMME. Impianti S.r.l., con sede legale in Afragola (NA), alla Via Don Bosco n° 22 e sede operativa in Casoria (NA), alla via Adige n° 16, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Napoli, in data 11 ottobre 1990, con il numero R.E.A. 476664 - tel. e fax 081/0665753 - C.F.:06178310634 - P.IVA 01506781218 - e-mail:gare@diemmeimpiantisrl.i - pec: diemmeimpiantisrl@pec.it - in persona del Legale rappresentante D'Andrea Giuseppe, nato a Napoli il 13/10/1961 e residente in Afragola (NA), alla Via Felice Cavallotti n° 22, in qualità di Amministratore Unico/Direttore Tecnico/Socio di maggioranza della suddetta Società; giusto "contratto di avvalimento", stipulato in data 23 giugno 2021, che si trova depositato agli atti del Comune;

- che con determinazione dirigenziale n. 1171 del 13/09/2021, (n. 336/2021 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 858 del 30/06/2021, e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto, in favore dell'impresa A.T.I. Cipullo Nicola S.r.l./ DI.EMME. Impianti S.r.l., con sede in Via Marco Polo Trentola Ducenta (CE), in avvalimento con l'impresa DI.EMME. Impianti S.r.l., con sede in Via Don Bosco n° 22 - Afragola (NA);

- che, per la spesa scaturente dall'adozione del presente atto, sono presenti le necessarie risorse finanziarie al Capitolo 200054 - Missione 4 - Programma 2



- Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Bilancio 2022 (res.2021), a valere sul finanziamento di cui al Decreto Ministeriale MIUR/MEF n. 87 del 01/02/2019 - “Mutui BEI”;

- che l'ATI, proposta quale aggiudicataria, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i propri costi della manodopera ammontano ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) ed i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 30.000,00 (euro trentamila/00);

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico delle imprese Cipullo Nicola S.r.l./ DI.EMME. Impianti S.r.l., non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, a seguito di consultazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), con nota prot. d'Ingresso n. 213975 del 09/07/2021, l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (NA), comunicava, in data 09 dicembre 2021, che, a carico dell'Impresa DI EMME IMPIANTI SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (CE), la comunicazione antimafia, per l'impresa capogruppo “Cipullo Nicola Srl”, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) – con nota prot. d'ingresso n° 8130 del 24/01/2022;

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, relativa

all'impresa anzidetta, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL 31186127, regolare certificato DURC relativo all'impresa capogruppo "Cipullo Nicola Srl", valido sino al 29 maggio 2022;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INPS 29877400, regolare certificato DURC relativo all'impresa mandante e ausiliaria "DI EMME IMPIANTI S.R.L.", valido sino al 17 giugno 2022;

- che le due imprese che costituiscono l'ATI, hanno dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del



81038 Trebisacce (CS)
Sostituto
M. P. Scuderi & Stradali
Cipullo Nicola S.r.l.
Ducetta (CE)
P.I. n. 03925180911
C.F./P. n. 03925180911

D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Nicola Cipullo, Procuratore della società "Cipullo Nicola SRL, ed il sig. D'Andrea Giuseppe, Legale Rappresentante dell'impresa mandante e ausiliaria DI.EMME. Impianti S.r.l., hanno reso la dichiarazione secondo cui le società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli

obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei **lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Trentacapilli – Murmura” - Comune di Vibo Valentia –**

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 1.693.840,53 (euro unmilione seicentonovantatremilaottocentoquaranta/53) oltre IVA così suddiviso:

- € 1.609.498,47 (euro unmilione seicentonovemilaquattrocentonovantotto/47) al netto del ribasso del 32,623% (trentadue virgolaseicentoventitre per cento);
- € 84.342,06 (euro ottantaquattromilatrecentoquarantadue/06) per oneri di

De

del



CITTA' DI VIBO VALENTIA
COSA
CITTÀ DI VIBO VALENTIA
81038 Trentacapilli (Vibo Valentia) - C.F./P. IVA 03825180911
NICOLA S.r.l.
Via M. M. di Edmo & Stradali
Polo n. 1
Buccenta (CE)

sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari.

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43H18000160001 ed il codice CIG 87776444F9 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche che l'Appaltatore indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n.757 del 14.06.2021,

composto dagli elaborati progettuali complessivi, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

ELABORATI GENERALI

- 1 VIVMUR PE GEN 01 C Elenco elaborati
- 2 VIVMUR PE GEN 02 B Relazione generale
- 3 VIVMUR PE GEN 03 A Documentazione fotografica stato di fatto
- 4 VIVMUR PE GEN 04 A Relazione sulle interferenze
- 5 VIVMUR PE GEN 05 A Relazione gestione materie e discariche
- 6 VIVMUR PE GEN 06 A Relazione sui CAM

GEOLOGIA


- 7 VIVMUR PE GEO 01 B Relazione geologica
- 8 VIVMUR PE GEO 02 B Relazione di modellazione sismica

INQUADRAMENTO

- 9 VIVMUR PE IN 01 C Stralcio Aereofotogrammetrico

ARCHITETTONICO

- 10 VIVMUR PE AR 01 B Pianta Piano Terra
- 11 VIVMUR PE AR 02 B Pianta Piano Primo
- 12 VIVMUR PE AR 03 B Pianta Piano Secondo
- 13 VIVMUR PE AR 04 B Pianta Coperture
- 14 VIVMUR PE AR 05 B Prospetti e sezioni
- 15 VIVMUR PE AR 06 B Prospetti e sezioni
- 16 VIVMUR PE AR 07 B Pianta Piano Terra
- 17 VIVMUR PE AR 08 B Pianta Piano Primo
- 18 VIVMUR PE AR 09 B Pianta Piano Secondo



CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruzioni Edili & Stradali
Via Ducenta (CE)
n. 1
03625180611
C.F./P.
81038 Tr

19 VIVMUR PE AR 10 B Pianta fondazioni

20 VIVMUR PE AR 11 B Pianta Piano Terra

21 VIVMUR PE AR 12 B Pianta Piano Primo

22 VIVMUR PE AR 13 B Pianta Piano Secondo

STRUTTURE

23 VIVMUR PE STR 01 B Relazione sulle strutture

24 VIVMUR PE STR 01a B Relazione descrittiva parere MiBACT

25 VIVMUR PE STR 02 B Relazione sui materiali

26 VIVMUR PE STR 03 A Indagini e prove strutturali

27 VIVMUR PE STR 04 B Relazione geotecnica e sulle fondazioni

28 VIVMUR PE STR 05 C Relazione di calcolo

29 VIVMUR PE STR 05a B Fascicolo dei calcoli

30 VIVMUR PE STR 05b B Fascicolo dei calcoli

31 VIVMUR PE STR 05c B Fascicolo dei calcoli

32 VIVMUR PE STR 05d B Fascicolo dei calcoli

33 VIVMUR PE STR 05e A Studio di vulnerabilità sismica

34 VIVMUR PE STR 06 A Piano di manutenzione delle strutture

35 VIVMUR PE STR 07 B Carpenteria fondazioni

36 VIVMUR PE STR 08 B Carpenteria primo impalcato

37 VIVMUR PE STR 09 B Carpenteria secondo impalcato

38 VIVMUR PE STR 10 B Carpenteria terzo impalcato

39 VIVMUR PE STR 11 C Carpenteria fondazioni

40 VIVMUR PE STR 12 C Carpenteria primo impalcato


41 VIVMUR PE STR 13 C Carpenteria secondo impalcato

42 VIVMUR PE STR 14 C Carpenteria terzo impalcato

43 VIVMUR PE STR 15 C Sezioni
 44 VIVMUR PE STR 16 C Carpenterie setti in c.a.
 45 VIVMUR PE STR 17 C Carpenterie setti in c.a.
 46 VIVMUR PE STR 18 C Carpenterie setti in c.a.
 47 VIVMUR PE STR 19 C Carpenterie setti in c.a.
 48 VIVMUR PE STR 20 B Armature setti in c.a.
 49 VIVMUR PE STR 21 B Armature setti in c.a.
 50 VIVMUR PE STR 22 B Armature setti in c.a.
 51 VIVMUR PE STR 23 B Armature setti in c.a.
 52 VIVMUR PE STR 24 B Armature setti in c.a.
 53 VIVMUR PE STR 25 B Armature setti in c.a.
 54 VIVMUR PE STR 26 B Armature setti in c.a.
 55 VIVMUR PE STR 27 B Armature setti in c.a.
 56 VIVMUR PE STR 28 B Armature setti in c.a.
 57 VIVMUR PE STR 29 B Armature setti in c.a.
 58 VIVMUR PE STR 30 B Armature setti in c.a.
 59 VIVMUR PE STR 31 B Armature setti in c.a.
 60 VIVMUR PE STR 32 B Armature setti in c.a.
 61 VIVMUR PE STR 33 B Armature setti in c.a.
 62 VIVMUR PE STR 34 B Armature setti in c.a.
 63 VIVMUR PE STR 35 B Armature setti in c.a.
 64 VIVMUR PE STR 36 B Armature setti in c.a.
 65 VIVMUR PE STR 37 B Armature setti in c.a.

IMPIANTI PREVENZIONI INCENDI

66 VIVMUR PE AN 01 B Relazione tecnica



67 VIVMUR PE AN 02 B Pianta dispositivi prevenzione incendi

68 VIVMUR PE AN 03 B Pianta dispositivi prevenzione incendi

69 VIVMUR PE AN 04 B Pianta dispositivi prevenzione incendi

IMPIANTI ELETTRICI E AFFINI

70 VIVMUR PE EL 01 B Relazione tecnica

71 VIVMUR PE EL 02 B Schemi unifilari e verifiche termiche

72 VIVMUR PE EL 03 A Elaborati grafici

73 VIVMUR PE EL 04 A Elaborati grafici

SICUREZZA

74 VIVMUR PE SIC 01 B Piano di sicurezza e coordinamento

75 VIVMUR PE SIC 02 B Computo metrico sicurezza

76 VIVMUR PE SIC 03 B Elenco prezzi sicurezza

77 VIVMUR PE SIC 04 A Cronoprogramma lavori

78 VIVMUR PE SIC 05 B Layout di cantiere

79 VIVMUR PE SIC 06 B Layout di cantiere

80 VIVMUR PE SIC 07 A Fascicolo dell'opera

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

81 VIVMUR PE TE 01 C Elenco prezzi unitari

82 VIVMUR PE TE 01a B Analisi prezzi

83 VIVMUR PE TE 02 C Computo metrico estimativo

84 VIVMUR PE TE 03 C Quadro di incidenza della manodopera

85 VIVMUR PE TE 04 C Quadro economico

86 VIVMUR PE TE 05 C Capitolato speciale d'appalto

87 VIVMUR PE TE 06 B Schema di contratto

ELABORATI DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA

(PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2° LOTTO)

87 VIVMUR PE AE 01 B Relazione tecnica di valutazione ITACA

88 VIVMUR PE AE 02 B Relazione tecnica di prestazione energetica

89 VIVMUR PE AE 03 B Relazione ex Legge 10/91

90 VIVMUR PE AE 04 B APE di riferimento

91 VIVMUR PE AE 05 B Allegati tecnici e di calcolo energetico

sostituiti, in parte, da quelli aggiornati, di seguito elencati:

01 C Elenco elaborati

01 C Stralcio Aereofotogrammetrico

05 C Relazione di calcolo

05a B Fascicolo dei calcoli

05b B Fascicolo dei calcoli

05c B Fascicolo dei calcoli

05d B Fascicolo dei calcoli

05e A Studio di vulnerabilità sismica

11 C Carpenteria fondazioni

12 C Carpenteria primo impalcato

13 C Carpenteria secondo impalcato

14 C Carpenteria terzo impalcato

15 C Sezioni


16 C Carpenterie setti in c.a.

17 C Carpenterie setti in c.a.

18 C Carpenterie setti in c.a.

19 C Carpenterie setti in c.a.

37 B Armature setti in c.a.



01 C Elenco prezzi unitari

01a B Analisi prezzi

02 C Computo metrico estimativo

03 C Quadro di incidenza della manodopera

04 C Quadro economico

05 C Capitolato speciale d'appalto

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con

L'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **540 (cinquecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 1.23 del C.S.A.)

Trascorso tale termine, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell'art. 113/bis comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. (art. 1.29 del C.S.A.).



CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruzioni Edili & Stradali
Via S. Nicola n. 1
03020 Pucenta (CE)
C.F./P. 030625180611
81038 Trestina

I lavori avranno inizio non appena le attività didattiche saranno trasferite in altra sede, senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere a titolo di indennizzo o componenti aggiuntivi.

ARTICOLO 10: Anticipazione.

Il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, erogherà all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sul valore del contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso), nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

ARTICOLO 11: Pagamenti.

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti, ed alla sua presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento.

All'atto della firma, l'Appaltatore, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione sul conto finale.



CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruttori Edili & Stradali
Via M. Polo n. 1
81038 Santa Lucia Ducenta (CE)
C.F. / P.IVA 03625180611

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini.

All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale

d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Tutti i pagamenti verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte del MIUR.

ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;



CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruzioni Edili & Stradali
Viale Ducenta (CE) Polo n. 1
81038 Tr. S. Maria Capua C.F./P. 03625180611

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014,

convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.


L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 383.197,54 (euro trecentoottantatremila centonovantasette/54), a mezzo polizza fidejussoria n. 004792, rilasciata in Bucarest, in data 15 ottobre 2021, dalla compagnia "ABC Asigurari Reasigurari S.A."

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto, sia l'Impresa capogruppo, che l'impresa mandante e ausiliaria, sono in possesso delle Attestazioni di qualificazione previste dalla normativa ed in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarate dalla parte.

ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa C.A.R. n. PC17FYYY, per un massimale RCT unico di €. 500.000,00 (euro



cinquecentomila/00), rilasciata a Bari (BA), in data 14.10.2021, dalla compagnia "ZURICH INSURANCE PLC.", valida sino al 25.04.2024, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18: Subappalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. 2021-2023 del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in

materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.


Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali



o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Trentola Ducenta (CE), alla via Marco Polo, n. 1 - pec: cipullonicolasrl@legalmail.it - tel. 081 8146305 -

ARTICOLO 22: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del

Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 23: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 24: Patto di integrità.


Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 25: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali aggiornati del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 757 del 14.06.2021. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi



previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 28 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Nicola Cipullo, nella qualità**

Nicola Cipullo

CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruzioni Edili & Stradali
Via M. Polo n. 1
81038 Trentola Ducenta (CE)
C.F./P. IVA 03625180611

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Domenico Libero Scuglia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Nicola Cipullo, nella qualità**

Nicola Cipullo

CIPULLO NICOLA S.r.l.
Costruzioni Edili & Stradali
Via M. Polo n. 1
81038 Trentola Ducenta (CE)
C.F./P. IVA 03625180611

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Domenico Libero Scuglia

